

BAUREFERAT		
17. SEP. 2001 M.		
1 Zur Kts.	3 Zur St... hine	Organisationskosten Fußball-VM 2006 (geschätzt)
2 z.w.V.	4 Antwort... Unter... bedrht liegen	
		5 Termin:

Herrn Ref. VI

17.09.2001 Anlage 10
Sportamt
Grammel

Fax an H

<p>1. temporäre Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anmietung Eisarena - Möblierung - Übertragungstechnik - Zelte, Container für Helfer u.a. 	1.000.000 DM
<p>2. Werbung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenturkosten - Werbeträger - Lizenzen 	500.000 DM
<p>3. Ordnungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordner - Rotes Kreuz - Feuerwehr - Polizei 	1.000.000 DM
<p>4. Kulturprogramm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Künstlerengagements - Anmietung Säle - Einladungen, Festessen - Unterbringung Funktionäre - Aufmerksamkeiten 	500.000 DM
<p>5. Fandorf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Betrieb, Rückbau - Programmkosten - Künstler - Kinderspielplatz 	500.000 DM
<p>6. Sonstiges</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenbaumaßnahmen - Absperrungen <ul style="list-style-type: none"> - Zäune des äußeren Sicherheitsrings - Beleuchtung äußere Sicherheitszone, Parkflächen - Stadionreinigung und Reinigung Parkflächen, Anmarschwege - Fahnnenschmuck 	1.500.000 DM
<p>Summe</p>	<p><u>6.000.000 DM</u></p>

Z. H. O. HERRN HOFLER Beilage 2.3

5039

Maßnahmen Stadionumbau WM 2006
Geschätzte Baukosten

	EUR	EUR
Stadion (Umbau)		
1. Tribünenerweiterung SW/NW Kurve		6.350.245,16
2. Haupttribüne:		
- Plätze für Medienvertreter	449.936,86	
- VIP-Plätze	0,00	
- Mixed-Zone	925.438,30	
- Pressezentrale und Funktionsräume	0,00	
- VIP-Logen	726.034,47	2.101.409,63
3. Parken (Neubau)		1.252.665,11
Haus des Sports (Neubau)		
4. VIP-Gastron		
5. Organisatio		
6. Eingang Se)	4.624.123,77	
7. Küche und Technik	2.176.058,25	6.800.182,02
Fan-Einrichtungen (Neubau)		
8. Funktionsrä		
9. Verkaufspa)		3.579.043,17
Summe 1 bis 9		20.083.645,09
Außenanlagen		
10. Sektoren		
11. Bestuhlung	107.971,30	
12. Absenkung Fußball- und Leichtathletikbereich	1.017.470,84	
13. Unterfangung Randfundamente und Umbauten	1.942.908,15	
14. Außenanlage Stadionbereich	199.403,83	
15. Außenanlagen Äußere Sicherheitsring	1.810.569,43	7.321.699,74
Technische Ausrüstung		
16. Anzeigetafeln	3.221.139,85	
17. Presenter Studios	122.710,05	
18. Angemietete TK-Anlage	86.919,62	
19. Technik-Logen SW/NW-Kurve	286.323,45	
20. Techn. Erschließung	1.324.245,97	
21. Energiezentrale	3.660.849,87	
22. TK-Anlagen	112.484,21	
23. Brandmeldeanlage	86.919,62	
24. Beschallungsanlage	751.599,07	
25. Video und Audio	705.582,80	
26. Datentechnik	173.839,24	
27. Ticketierung und Zugangskontrolle	751.599,07	
28. Solaranlage	132.935,89	
29. Fluchtanlagen	1.411.165,59	12.828.313,30
Gesamt netto		40.233.558,13
Nebenkosten 20%		8.046.711,83
Mehrwertsteuer 15%		48.280.269,76
		7.724.843,16
		56.005.112,92
Aufteilung der Nebenkosten (netto):		
Architekt	2.550.000,00	
Tragwerksplaner	585.000,00	
Landschaftsplaner	710.000,00	
TGA	1.300.000,00	
Projektsteuerung	603.000,00	
StGeKo	70.000,00	
Bauphysik	60.000,00	
Brandschutz	150.000,00	
Allgem. Baunebenkosten	160.000,00	
Honorare H u.ä.	1.300.000,00	
Gutachten	200.000,00	
Gebühren	120.000,00	
Zus. Leistungen	235.000,00	
Richtrest	3.711,63	
		8.046.711,83
Rest		0,00

15.10.2002
Hochbauamt
Bereich Bau - Projekt Stadion WM 2006

Beier (4254)