

Gewerk	Kosten	Anlage	Bemerkungen	vorgesehener Kostenanteil		vorgesehener Kostenanteil		vorgesehener Kostenanteil	
				VAG	Stadt Nbg.	N-ERGIE	SUN Verhandlungsbedarf		
SUN - S 2377	5.000,00 €	5.1		5.000,00 €					
SUN - Rückbau Kanal	5.000,00 €	5.1		5.000,00 €					
SUN - Ersatzkanal Südeinfahrt Cellstunnel	22.000,00 €	5.1	Teilung 40/60(VAG)	13.200,00 €					8.800,00 € Verhandlungen sind geführt; Beiträge sind konsensfähig
SUN - Kanal stadtauswärtige Fahrbahn Cellstunnel: 300m x 200€/m = 60.000€	60.000,00 €			60.000,00 €					
<i>Hinweis: weitere Kanalsanierungen auf Kosten SUN hier nicht aufgeführt</i>									
Anpassung privater Hausanschlüsse T-COM	50.000,00 €		Schätzung	50.000,00 €					
Kabel Deutschland	68.000,00 €	5.2		68.000,00 €					
Feuerwehr	7.000,00 €	5.3		7.000,00 €					
DB Telematik	20.000,00 €	5.4		20.000,00 €					
Telia, Gasline-Arcor, Versatel	40.000,00 €		Sicherung	40.000,00 €					
Autobahndirektion Nordbayern	20.000,00 €		Sicherung	20.000,00 €					
Zwischensumme	2.329.000,00 €			1.561.200,00 €	0,00 €	684.000,00 €	83.800,00 €		
5. Bahnunterführung									
Anprallschutz	45.000,00 €	4.1		45.000,00 €					
Zwischensumme	45.000,00 €			45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6. Lärmschutz									
Lärmschutz passiv	350.000,00 €	3.1	Verhandlung möglich, ggf. 50/50, da großer Anteil Straßenverkehrslärm	175.000,00 €					städtischer Kostenanteil wg Haltestelle, Regelung erf.
Zwischensumme	350.000,00 €			175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Baukosten				7.848.800,00 €	707.500,00 €	684.000,00 €	83.800,00 €		
7. Nebenkosten									
Fremdhonorar - 7%	652.694,00 €			652.694,00 €					
Eigenpersonal VAG - 5%	466.210,00 €			466.210,00 €					
Verfahrensgebühr Pf bis 2,5Mio 0,6%	15.000,00 €			15.000,00 €					
Verfahrensgebühr Pf ab 2,5Mio 0,3%	20.472,60 €			20.472,60 €					
Gebühren während der Bauphase - 0,5%	46.621,00 €			46.621,00 €					
Gebühr DB AG - 0,5%	46.621,00 €		Betrag nur geschätzt! Verhandlungen erforderlich!	46.621,00 €					Betrag nur geschätzt! Verhandlungen erforderlich!
Zwischensumme	1.247.618,60 €			1.247.618,60 €					
Gesamtkosten (gerundet)				10.571.800,00 €					