

ERWEITERUNG SCHULPROVISORIEN AM THONER ESPAN 10

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 100 | GRUNDSTÜCK | - € |
| | ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG | |
| 200 | HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN | 37.399,32 € |
| 210 | HERRICHTEN | 32.772,60 € |
| 220 | ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG | |
| 230 | NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG | 4.626,72 € |
| 240 | AUSGLEICHSABGABEN | |
| 250 | ÜBERGANGSMASSNAHMEN | |
| 300 | BAUWERK - BAUKONSTRUKTION | 1.251.057,70 € |
| 310 | BAUGRUBE | 5.408,55 € |
| 320 | GRÜNDUNG | 190.110,53 € |
| 330 | AUSSENWÄNDE | 382.775,10 € |
| 340 | INNENWÄNDE | 174.245,45 € |
| 350 | DECKEN | 130.165,77 € |
| 360 | DÄCHER | 322.680,10 € |
| 370 | BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN | - € |
| 390 | SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN | 45.672,20 € |
| 400 | BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN | 298.311,58 € |
| 410 | ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN | 33.653,20 € |
| 420 | WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN | 46.874,10 € |
| 430 | LUFTTECHNISCHE ANLAGEN | 75.960,08 € |
| 440 | STARKSTROMANLAGEN | 97.954,85 € |
| 450 | FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN | 43.869,35 € |
| 460 | FÖRDERANLAGEN | - € |
| 470 | NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN | - € |
| 480 | GEBÄUDEAUTOMATION | - € |
| 490 | SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN | - € |
| 500 | AUSSENANLAGEN | 186.156,07 € |
| 510 | GELÄNDEFLÄCHEN | 21.547,66 € |
| 520 | BEFESTIGTE FLÄCHEN | 72.535,40 € |
| 530 | BAUKONSTRUKTIONEN IN AUSSENANLAGEN | 20.207,20 € |
| 540 | TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN | 26.656,33 € |
| 550 | EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN | 4.403,10 € |
| 570 | PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN | 15.086,96 € |
| 590 | SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN | 25.719,42 € |
| 600 | AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE | 65.000,00 € |
| 610 | AUSSTATTUNG GEMÄSS ANGABE SCHA 20.02.14 | 65.000,00 € |
| 620 | . | - € |
| 700 | BAUNE BENKOSTEN | 428.160,01 € |
| 710 | BAUHERRENAUFGABEN | |
| 720 | VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG | |
| 730 | ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN | |
| 740 | GUTACHTEN UND BERATUNG | |
| 750 | KÜNSTLERISCHE LEISTUNG | |
| 770 | ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN | |
| 790 | SONSTIGE BAUNE BENKOSTEN | |
| | ABBRUCHMASSNAHMEN | |
| | ALTLASTENBESEITIGUNG | - € |
| | INTERIMSMASSNAHMEN | |
| | RÜNDUNG | 915,32 € |
| SUMME (BRUTTO) | | 2.267.000,00 € |