

Zusammenstellung der Schätzkosten und des Personalaufwands für das Pilotprojekt Südstadt im Rahmen des LAP

Aufwand SÖR

Stand: 20.10.2014

Zuständigkeit SÖR	Zuständigkeitsbereich	Kosten (EUR)	Personalaufwand (Manntage)
SÖR/1-E/2	Umstellung LSA incl. Baustellenzustände	176.000,00	98,50
SÖR/2-W/3	Beschilderung Tempo 30	8.000,00	14,00
SÖR/2	Lärmindernder Belag Ulmenstraße und Pillenreuther Straße	1.456.500,00	256,00
Gesamt		1.640.500,00	368,50