

Zu Nr. 2.2.1 (1) und Nr. 2.3.1 (1):**BVK-Sätze Hochbau – MIP / Hochbau-Baupauschale**

Hochbau - Objektplanung (Bau) und Technische Ausrüstung (Technik)			
Maßnahmengröße (Gesamtkosten in Mio. EUR brutto)	Personal-/ Sachaufwand	Prozentsatz BVK (bezogen auf Anteil Netto-Gesamtkosten gem. DIN 276)	Prozentsatz BVK (bezogen auf Anteil Brutto-Gesamtkosten gem. DIN 276)
bis 0,5	Eigenplanung	14,00 %	11,76 %
	Projektmanagement	4,50 %	3,78 %
	wirtschaftliche Betreuung	4,20 %	3,53 %
	<i>Summe max.</i>	<i>max. 22,70 %</i>	<i>max. 19,07 %</i>
über 0,5 bis 5,0	Eigenplanung	10,50 %	8,82 %
	Projektmanagement	4,50 %	3,78 %
	wirtschaftliche Betreuung	4,20 %	3,53 %
	<i>Summe max.</i>	<i>max. 19,20 %</i>	<i>max. 16,13 %</i>
über 5,0 bis 10,0	Eigenplanung	9,00 %	7,56 %
	Projektmanagement	3,75 %	3,15 %
	wirtschaftliche Betreuung	4,20 %	3,53 %
	<i>Summe max.</i>	<i>max. 16,95 %</i>	<i>max. 14,24 %</i>
über 10,0 bis 25,0	Eigenplanung	7,50 %	6,30 %
	Projektmanagement	3,00 %	2,52 %
	wirtschaftliche Betreuung	4,20 %	3,53 %
	<i>Summe max.</i>	<i>max. 14,70 %</i>	<i>max. 12,35 %</i>
über 25,0	siehe Nr. 2.2.2		

Zu Nr. 2.3.2 (1):**BVK-Satz Hochbau – Bauunterhalt**

Hochbau - Objektplanung (Bau) und Technische Ausrüstung (Technik)			
Maßnahmengröße (Gesamtkosten in Mio. EUR brutto)	Personal-/ Sachaufwand	Prozentsatz BVK (bezogen auf Anteil Netto-Gesamtkosten gem. DIN 276)	Prozentsatz BVK (bezogen auf Anteil Brutto-Gesamtkosten gem. DIN 276)
bis 0,5	Eigenplanung inkl. Projektmanagement, wirtschaftlicher Betreuung	22,00 % (systembedingt abgerundet)	18,00 % (systembedingt abgerundet)