

Projekt:

Umgestaltung Kontumazgarten mit Westtorgraben

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Planung und Bau Grün

Bedarfsträger: SÖR

Projektleitung: SÖR/1-G

Beilage 1.2

Baukosten - Kostenzusammenstellung zum Objektplan

KGr	Bezeichnung	netto	brutto	Ges.-brutto
500	Außenanlagen (gem. Kostenanschlag Büro WLG)			1.116.965,36 €
	Baustein 1: Grünanlage Kontumazgarten	464.661,00 €	552.946,59 €	
	Baustein 2: Spielplatz Kontumazgarten	280.689,15 €	334.020,09 €	
	Baustein 3: Spielplatz Westtorgraben	193.276,20 €	229.998,68 €	
	Bausteine 1-3: Kontumazgarten mit Westtorgraben	938.626,35 €	1.116.965,36 €	
700	Nebenkosten			283.012,54 €
710	Bauherrenaufgaben			
711	Projektleitung			
	Bauverwaltungskosten (4,2 % der Brutto- Herstellungskosten)		46.912,54 €	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			
732	Freianlagen, Honorar Landschaftsarchitekt incl. NK (gem. Honorarangebot Büro WLG)	177.394,96 €	211.100,00 €	
770	Allgemeine Baunebenkosten		25.000,00 €	
	Vermessung			
	Bauanträge			
	Bodengutachten / Kampfmittelsondierung			
	Spezielle Artenschutzrechtl. Prüfung			
	Veröffentlichung / Druck LV			
	Sicherheitsgutachten, Statische Berechnungen			
	Gesamtkosten			1.399.977,90 €
	Gesamtbaukosten gerundet			1.400.000,00 €

davon Fördermittel (gem. Zuwendungsbescheid)
Anteil Stadt Nürnberg

ca.
ca.

773.200,00 €
626.800,00 €

Aufgestellt:
Nürnberg, 12.05.2016
SÖR/1-G Planung und Bau Grün

i.A. Jenkner