

Wöhrder See, Norikusbucht
Baukosten - Kostenzusammenstellung zum Objektplan

KGr	Bezeichnung	netto	brutto	Ges.-brutto
500	Außenanlagen			
	Park	1.500.526,14 €	1.785.626,11 €	
	Bewegungspark	127.885,50 €	152.183,75 €	
	Umweltstation (EUW)	Finanzierung über Projekt Energie- und Umweltstation		
	Wasserspielplatz	631.678,28 €	751.697,15 €	
	Maßnahmen Leitdamm (Weg)	36.000,00 €	42.840,00 €	
	Stifter-Hain	Finanzierung über Stiftung "Bäume für Nürnberg"		
500	Außenanlagen			2.732.347,00 €
700	Nebenkosten			
710	Bauherrenaufgaben			
	Bauverwaltungskosten (3,75 % der Brutto- Herstellungskosten)		102.463,01 €	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			
	Honorar Landschaftsarchitekt	351.625,95 €	418.434,88 €	
770	Allgemeine Baunebenkosten			
	Durchführung des VOF-Verfahrens		10.000,00 €	
	Bürgerbeteiligung		6.700,00 €	
	Bodengutachten		3.000,00 €	
	Geologe / Brunnentechnik		16.000,00 €	
	Statik		10.000,00 €	
	Kanpfmittelsondierung		15.000,00 €	
	Altlastensachverständiger		5.000,00 €	
	Deklarationsanalyse		20.000,00 €	
700	Nebenkosten			606.597,89 €
Gesamtkosten				3.338.944,90 €
Gesamtkosten, gerundet				3.340.000,00 €
davon Fördermittel (gem. Förderantrag)				624.000,00 €
Anteil Stadt Nürnberg				2.716.000,00 €

Aufgestellt:
Nürnberg, 11.08.2016
SÖR/1-G Planung und Bau Grün

i.A. Nitschke (4866)