

100	GRUNDSTÜCK	- €
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	67.145,99 €
210	HERRICHTEN	40.798,27 €
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	26.347,72 €
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	- €
240	AUSGLEICHABGABEN	- €
250	ÜBERGANGSMASSNAHMEN	- €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	3.369.530,07 €
310	BAUGRUBE	115.575,04 €
320	GRÜNDUNG	567.960,34 €
330	AUSSENWÄNDE	1.035.785,13 €
340	INNENWÄNDE	460.836,75 €
350	DECKEN	308.090,44 €
360	DÄCHER	650.446,90 €
370	BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN	145.538,94 €
390	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN	85.296,53 €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	911.026,95 €
410	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN	108.449,92 €
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN	124.990,45 €
430	LUFTECHNISCHE ANLAGEN	166.653,93 €
440	STARKSTROMANLAGEN	231.206,99 €
450	FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN	169.973,79 €
460	FÖRDERANLAGEN	41.365,35 €
470	NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN	15.658,82 €
480	GEBÄUDEAUTOMATION	39.147,05 €
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN	13.580,65 €
500	AUSSENANLAGEN	390.621,82 €
510	GELÄNDEFÄCHEN	12.489,99 €
520	BEFESTIGTE FLÄCHEN	101.390,89 €
530	BAUKONSTRUKTIONEN IN AUSSENANLAGEN	5.509,53 €
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN	126.163,49 €
550	EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN	78.588,72 €
570	PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN	13.575,27 €
590	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN	52.903,93 €
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	337.750,56 €
610	AUSSTATTUNG	337.750,56 €
620	KUNSTWERKE	- €
700	BAUNE BENKOSTEN	1.611.503,81 €
710	BAUHERRENAUFGABEN	
720	VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG	
730	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN	
740	GUTACHTEN UND BERATUNG	
760	FINANZIERUNGSKOSTEN	
770	ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN	
790	SONSTIGE BAUNE BENKOSTEN	
SONSTIGES		568.420,80 €
	<i>ANMERKUNG: DIE GEBÄUDEPOSITION DER NEUEN SPORTHALLEN WURDE V.A. IM HINBLICK AUF EINEN WAHRSCHEINLICHEN KÜNFTIGEN SCHUL-ERSATZNEUBAU OPTIMIERT, WELCHER DANN AN DIE SPORTHALLEN ANGEBAUT WÜRD E</i>	
	GRÜNDUNGSMEHRAUFWAND WEGEN AUFGESCHÜTTETEM BAUGRUND	216.823,25 €
	VERBINDUNG ZUM BESTANDSGEBÄUDE: BRANDSCHUTZMASSNAHMEN IM NEUBAU UND BESTAND	207.200,45 €
	ANPASSUNG BESTANDSAUSSENANLAGEN ZUR FLÄCHENARRONDIERUNG DES NEUBAU-BAUFELDES	143.957,41 €
	HINWEIS ZUR ERSATZ-SPORTSTÄTTE: PENDELVERKEHR/HALLENMIETE SEPARAT BUDGETIERT	- €
	RUNDUNG	439,69 €
SUMME (Brutto)		7.256.000,00 €