

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Objektplan, Planungs- und Kostendaten nach DIN 276/277 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens: Dachsanierung und Dachbodendämmung Pirckheimer Gymnasium	MIP; MIP Nr.:	Kostenangaben Brutto, enthaltener Mehrwertsteuersatz: 19%	Baufaufgabe: <input type="checkbox"/> Neubau <input checked="" type="checkbox"/> Altbau / Sanierung	energetischer Standard: <input type="checkbox"/> Passivhaus <input checked="" type="checkbox"/> EneV <input type="checkbox"/> plus:
--	---------------	---	---	---

1. Kostendaten

	in EUR	in EUR	%-Anteil an KG 300+400	%-Anteil an KG 300 bzw. KG 400	Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten
KG 100 Grundstück			0,0%		0,0%
KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00		0,0%		0,0%
Herrichten und Erschließen ohne Abbruch, Altlasten					
KG 212 Abbruchmaßnahmen					
KG 213 Altlastenbeseitigung					
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	779.727,60		97,3%		80,2%
KG 310 Baugrube				0,0%	
KG 320 Gründung				0,0%	
KG 330 Außenwände				0,0%	
KG 340 Innenwände				0,0%	
KG 350 Decken	65.620,80			8,4%	
KG 360 Dächer	562.831,20			72,2%	
KG 370 Baukonstruktive Einbauten				0,0%	
KG 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	151.275,60			19,4%	
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	21.913,20		2,7%		2,3%
KG 410 Abwasser, Wasser, Gas				0,0%	
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen	5.400,00			24,6%	
KG 430 Lufttechnische Anlagen				0,0%	
KG 440 Starkstromanlagen	16.513,20			75,4%	
KG 450 Fernmeldeanlagen				0,0%	
KG 460 Förderanlagen				0,0%	
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen				0,0%	
KG 480 Gebäudeautomation				0,0%	
KG 490 Sonstige technische Anlagen				0,0%	
Bauwerkskosten-BWK (KG 300 + KG 400)	801.640,80		1,00		0,82
KG 500 Außenanlagen			0,0%		0,0%
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke			0,0%		0,0%
KG 700 Baunebenkosten	170.045,02		21,2%		17,5%
Baunebenkosten ohne Interim Interimsmaßnahmen	170.045,02				
Rundung	314,18		0,0%		0,0%
Gesamtbaukosten (GBK)	972.000,00		121,3%		100,0%
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim	972.000,00		1,21		1,00

Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten

