

Objektplan

Projekt:

Wöhrder See --- Nordufer - Grünanlage Radweg - Gastronomie

Baukosten - Kostenzusammenstellung zum Objektplan

KGr	Bezeichnung	netto	brutto
500	Außenanlagen		
510	Rodung, Oberbodenarbeiten	70.591,10 €	84.003,41 €
520	Wegebau, befestigte Flächen	292.558,00 €	348.144,02 €
530	Mauern, Wände	3.105,00 €	3.694,95 €
540	Beleuchtung, Technische Anlagen	62.979,08 €	74.945,11 €
550	Einbauten	41.170,00 €	48.992,30 €
570	Pflanz- und Saatflächen	142.982,75 €	170.149,47 €
580	Spielplatz	67.608,00 €	80.453,52 €
590	Verkehrssicherung, Abbruch, Entsorgung	329.878,30 €	392.555,18 €
		Σ	1.010.872,23 €
	Unvorhergesehenes 5%	50.543,61 €	60.146,90 €
		Σ	1.061.415,84 €
700	Nebenkosten		
710	Bauverwaltungskosten 3,15%		39.787,17 €
730	Architekten und Ingenieurleistungen		152.236,72 €
740	Gutachten		30.000,00 €
770	Allgemeine Baunebenkosten		65.000,00 €
		Σ	287.023,89 €
	Gesamt		1.550.108,74 €
	gerundet		1.550.000,00 €

entsp. m²-Preis bei Bearbeitungsfläche von 26.200 m ohne Berücksichtigung Nebenkosten

48,21 €

entsp. m²-Preis bei Bearbeitungsfläche von 26.200 m mit Berücksichtigung Nebenkosten

59,16 €