

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Objektplan, Aufgliederung der Gesamtbaukosten nach DIN 276 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

<i>Bezeichnung des Vorhabens</i> Neubau eines Fahrradparkhauses am Nelson-Mandela-Platz Hinterm Bahnhof 15, 90459 Nürnberg	
<input type="checkbox"/> BIC-Phase:	<input checked="" type="checkbox"/> MIP 2019 -2022 MIP-Nr. 888

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten in EUR
100	Grundstück	
200	Herrichten und Erschliesen	19.327,73 EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktion	604.687,39 EUR
400	Bauwerk Technische Anlagen	199.452,10 EUR
500	Außenanlagen	64.336,10 EUR
600	Ausstattung und Kunstwerke	39.006,72 EUR
700	Baunebenkosten ohne BVK	314.534,45 EUR
	Sonstiges	
	Zwischensumme	1.241.344,49 EUR
	Mehrwertsteuer 19%	235.855,45 EUR
	Aufrundung	0,06 EUR
Gesamtkosten brutto ohne BVK		1.477.200,00 EUR
Bauverwaltungskosten, BVK		122.800,00 EUR
Gesamtkosten brutto mit BVK		1.600.000,00 EUR

Nürnberg, den 30.10.2018
Ref.VI/ U-Bahnbauamt
Herr Schneider

Abteilung
UB/1-P

Projektleitung
Frau Gerth

Tel.-Nr.
-4493