

Kostenermittlung

Proj.: 090-17

Feuerwehr 4

LV: 01_Kostenberechnung

ILS Feuerwache 4

Bauvorhaben:

ILS FW4 Regenstraße 8
in Modulbauweise

Bauherr:

Stadt Nürnberg
Hochbauamt
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg

Planung:

Architekten Ulrich + Ulrich
Krelingstraße 39
90408 Nürnberg

Planung für Heizung/ Lüftung:

Hochbauamt T-HKL
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg

Planung für Sanitär:

Hochbauamt T-HKL
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg

Planung für Elektro:

Hochbauamt T-HKL
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg

Statik:

Merkel Ingenieure
Urbanstr.34
90480 Nürnberg

KostenermittlungProj.: 090-17 Feuerwehr 4
LV: 01_Kostenberechnung ILS Feuerwache 4ZUSAMMENSTELLUNG

Titel	2	KGR 200 Herrichten und Erschließen	
Titel	1	KGR 210 Herrichten	10.456,52 €
<u>Summe</u>	<u>2</u>	KGR 200 Herrichten und Erschließen	10.456,52 €
Titel	3	KGR 300 Bauwerk - Baukonstruktion	
Titel	1	KGR 310 Baugrube	24.533,00 €
Titel	2	KGR 320 Gründung	34.873,89 €
Titel	4	KGR 340 Innenwände siehe Modulanlage	1.000,00 €
Titel	6	KGR 360 Dächer	48.380,00 €
Titel	7	KGR 370 Baukonstruktive Einbauten	5.000,00 €
Titel	8	KGR 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	28.616,50 €
Titel	9	Modulanlage ohne Haustechnik	481.660,00 €
<u>Summe</u>	<u>3</u>	KGR 300 Bauwerk - Baukonstruktion	624.063,39 €
Titel	4	KGR 400 Technische Anlagen	
Titel	1	KGR 410 (alt: 3.2.1-3.5.3.4) Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	43.999,19 €
Titel	2	KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen	57.120,00 €
Titel	3	KGR 430 Lufttechnische Anlage	4.165,00 €
Titel	4	KGR 440 Starkstromanlagen siehe Modulanlage	46.299,53 €
Titel	5	KGR 450 Fernmelde-+ Informationstech.	31.223,70 €
<u>Summe</u>	<u>4</u>	KGR 400 Technische Anlagen	182.807,42 €
Titel	5	KGR 500 Außenanlagen	
Titel	1	KGR 510 Geländeflächen	7.727,00 €
Titel	2	KGR 520 Befestigte Flächen	23.186,50 €
Titel	4	KGR 540 Technische Anlagen in Außenanlagen	22.053,63 €
Titel	5	KGR 550 Einbauten in Außenanlagen	2.500,00 €
Titel	6	KGR 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	6.471,20 €
<u>Summe</u>	<u>5</u>	KGR 500 Außenanlagen	61.938,33 €
Titel	6	KGR 600 Ausstattung und Kunstwerke	
Titel	1	KGR 610 Ausstattung	111.214,78 €
<u>Summe</u>	<u>6</u>	KGR 600 Ausstattung und Kunstwerke	111.214,78 €

Kostenermittlung

Proj.: 090-17 Feuerwehr 4
LV: 01_Kostenberechnung ILS Feuerwache 4

Titel	7	KGR 700 Baunebenkosten	
Titel	2	KGR 730 Architekten- und Ingenieurleist	121.920,55 €
Titel	3	KGR 740 Gutachten und Beratung	10.850,00 €
Titel	4	KGR 770 Allgemeine Baunebenkosten	30.500,00 €
Titel	5	BVK	84.349,86 €
<u>Summe</u>	<u>7</u>	KGR 700 Baunebenkosten	247.620,41 €

Summe LV **1.238.100,85 €**