95700.182
Kanalsanierung
BismarckstralRe

Ansatz

Kostenzusammenstellung
Objektplan

Beschreibung

Geschatzte Kosten

Eigenleistung

Planung

Bauarbeiten

Eigenleistung (18% aus Bruttobaukosten)
Verrechnung SUN/S nach SUN/U

Bohrung und Sondierung
Bohranzeigen UWA

Kanalerneuerung

491.413,36 €
30.000,00 €

18.602,06 €
319,00 €

2.510.096,75 €

Kanalsanierung 219.977,45 €
Nebenkosten Kampfmittel 25.000,00 €
Beweissicherung 10.000,00 €
Baggeraufsicht 10.000,00 €
SiGeKo 10.000,00 €
Priifung Schlauchliner 2.000,00 €
Sonstiges Unvorhergesehenes (~5%) 171.091,38 €
Sondernutzung 1.500,00 €
Gesamtkosten 3.500.000,00 €

Nirnberg 19.08.2021
Stadtentwasserung und
Umweltanalytik Nurnberg

Abwasserableitung

Kanalbau (SUN/S-1/2)

i.A

Zwengauer
(4528)




