

**KOSTENBERECHNUNG KITA ERASMUSSTRASSE [EHM. ELSA-BRANDSTRÖM-STR.] -
4-GRUP. KINDERGARTEN | 4-GRUP. SCHULVORBEREITENDE EINRICHTUNG [SVE]**

05.10.21

100	GRUNDSTÜCK		- €
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		222.333,54 €
210	HERRICHTEN		74.821,14 €
214	Herrichten der Geländeoberfläche	74.821,14 €	
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		57.834,00 €
221	Abwasserentsorgung	12.852,00 €	
222	Wasserversorgung	9.639,00 €	
225	Stromversorgung	25.704,00 €	
226	Telekommunikation	9.639,00 €	
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		14.708,40 €
234	Nahwärmeversorgung aus Schule	14.708,40 €	
240	AUSGLEICHSMASSNAHMEN UND -ABGABEN		74.970,00 €
241	Ausgleichsabgaben	74.970,00 €	
250	ÜBERGANGSMASSNAHMEN		- €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION		3.789.671,40 €
310	BAUGRUBE, ERDBAU		62.817,12 €
311	Baugrubenherstellung	62.817,12 €	
320	GRÜNDUNG, UNTERBAU		230.869,44 €
322	Flachgründungen und Bodenplatten	209.602,08 €	
326	Dränagen	21.267,36 €	
330	AUSSENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, AUSSEN		1.164.437,64 €
331	Tragende Außenwände	317.990,88 €	
333	Außenstützen	53.335,80 €	
334	Außentüren und -fenster	248.029,83 €	
335	Außenwandbekleidungen, außen	431.494,56 €	
336	Außenwandbekleidungen, innen	44.667,72 €	
338	Lichtschutz	68.918,85 €	
340	INNENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, INNEN		813.984,12 €
341	Tragende Innenwände	307.593,72 €	
342	Nichttragende Innenwände	90.970,56 €	
343	Innenstützen	6.901,20 €	
344	Innentüren und -fenster	315.561,96 €	
345	Innenwandbekleidungen	43.862,04 €	
346	Elementierte Innenwände	14.137,20 €	
349	Sonstiges zu KG 340	34.957,44 €	
350	DECKEN		601.833,24 €
351	Deckenkonstruktionen	306.241,56 €	
353	Deckenbeläge	169.614,00 €	
354	Deckenbekleidungen	125.977,68 €	
360	DÄCHER		557.857,80 €
361	Dachkonstruktionen	115.070,76 €	
362	Dachfenster, Dachöffnungen	118.623,96 €	
363	Dachbeläge	248.651,64 €	
364	Dachbekleidungen	52.377,84 €	
369	Sonstiges zu KG 360	23.133,60 €	
380	BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN		157.617,36 €
381	Allgemeine Einbauten	157.617,36 €	
390	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN		200.254,68 €
391	Baustelleneinrichtung	74.927,16 €	

**KOSTENBERECHNUNG KITA ERASMUSSTRASSE [EHM. ELSA-BRANDSTRÖM-STR.] -
4-GRUP. KINDERGARTEN | 4-GRUP. SCHULVORBEREITENDE EINRICHTUNG [SVE]**

05.10.21

392	Gerüste	73.405,44 €
399	Sonstiges zu KG 390	51.922,08 €

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 1.643.141,12 €

410	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN		276.427,24 €
411	Abwasseranlagen	88.687,80 €	
412	Wasseranlagen	171.345,43 €	
419	Sonstiges zu KG 410	16.394,01 €	

420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN		172.931,37 €
421	Wärmeerzeugungsanlagen	15.987,89 €	
422	Wärmeverteilnetze	79.025,66 €	
423	Raumheizflächen	64.251,00 €	
429	Sonstiges zu KG 420	13.666,82 €	

430	LUFTECHNISCHE ANLAGEN		326.605,31 €
431	Lüftungsanlagen	289.640,39 €	
434	Kälteanlagen	12.661,79 €	
439	Sonstiges zu KG 430	24.303,13 €	

440	ELEKTRISCHE ANLAGEN		467.529,08 €
442	Eigenstromversorgungsanlagen	67.087,44 €	
443	Niederspannungsschaltanlagen	9.639,00 €	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	159.713,21 €	
445	Beleuchtungsanlagen	185.362,23 €	
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	30.141,18 €	
449	Sonstiges zu KG 440	15.586,02 €	

450	KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN		135.780,08 €
451	Telekommunikationsanlagen	1.092,42 €	
452	Such- und Signalanlagen	27.117,72 €	
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	65.714,43 €	
457	Übertragungsnetze	33.018,41 €	
459	Sonstiges zu KG 450	8.837,10 €	

460	FÖRDERANLAGEN		89.578,44 €
461	Aufzugsanlagen	89.578,44 €	

470	NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN		81.784,58 €
471	Küchentechnische Anlagen	81.784,58 €	

480	GEBÄUDEAUTOMATION		45.402,44 €
481	Automationseinrichtungen	38.333,84 €	
484	Kabel, Leitungen und Verlegesysteme	7.068,60 €	

490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN		47.102,58 €
491	Baustelleneinrichtung	1.477,98 €	
494	Abbruchmaßnahmen	6.426,00 €	
498	Provisorische technische Anlagen	39.198,60 €	

500 AUSSENANLAGEN 815.315,26 €

510	ERDBAU		44.923,96 €
511	Herstellung	44.923,96 €	

520	GRÜNDUNG, UNTERBAU		- €
-----	--------------------	--	-----

530	OBERBAU/DECKSCHICHTEN		275.611,84 €
531	Wege	35.170,68 €	
533	Plätze, Höfe, Terrassen	112.592,32 €	
536	Spielplatzflächen	127.848,84 €	

**KOSTENBERECHNUNG KITA ERASMUSSTRASSE [EHM. ELSA-BRANDSTRÖM-STR.] -
4-GRUP. KINDERGARTEN | 4-GRUP. SCHULVORBEREITENDE EINRICHTUNG [SVE]**

05.10.21

540	BAUKONSTRUKTIONEN		99.133,66 €
541	Einfriedungen	20.258,56 €	
544	Rampen, Treppen, Tribünen	42.129,81 €	
545	Überdachungen	30.547,77 €	
546	Stege	5.597,76 €	
547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	599,76 €	
550	TECH. ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN		297.638,52 €
551	Abwasseranlagen	260.606,91 €	
552	Wasseranlagen	4.767,14 €	
554	Wärmeversorgungsanlagen	15.187,97 €	
556	Elektrische Anlagen	17.076,50 €	
560	EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN		32.840,19 €
561	Allgemeine Einbauten	25.709,71 €	
562	Besondere Einbauten	1.066,24 €	
563	Orientierungs- und Informationssysteme	6.064,24 €	
570	VEGETATIONSFLÄCHEN		48.160,56 €
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	14.704,61 €	
573	Pflanzflächen	26.759,96 €	
574	Rasen- und Saatflächen	6.695,99 €	
590	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN		17.006,53 €
591	Baustelleneinrichtung	9.329,60 €	
593	Sicherungsmaßnahmen	4.078,37 €	
599	Sonstiges zu KG 590	3.598,56 €	

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 513.070,20 €

700 BAUNEBEKOSTEN 2.327.843,84 €

RUNDUNG 624,64 €

GESAMTMASSNAHME BRUTTO 9.312.000,00 €