

### Kostenzusammenstellung gesamt inkl. 19% MwSt.

Anlage 5.1

	Gesamt- Kosten	davon nicht zwf. Kosten	davon zwf. Kosten nach BayGVFG
Neubau Kreisverkehr inkl. Äste u. prov. Umfahrung	2.189.800 €	206.800 €	1.983.000 €
Mehrkosten RW-Rückhaltung gem. Aufstellung vom 06.04.2022	145.300 €	0 €	145.300 €
Umbau HS 01 "Schenkendorfstraße"	171.700 €	14.400 €	157.300 €
Umbau HS 02 "Kornburg Nord"	224.000 €	21.000 €	203.000 €
Straßenbegleitgrün und LBP-Maßnahmen (ohne Bauaufsichtskosten) [*1]	86.150 €		86.150 €
Zwischensumme ohne Baunebenkosten (BNK)	2.816.950 €	242.200 €	2.574.750 €
zzgl. Bauaufsichtskosten lt. KB SÖR	63.900 €	63.900 €	0 €
zzgl. Planungskosten	109.400 €	109.400 €	0 €
zzgl. Kosten für Bauüberwachung	98.400 €	98.400 €	0 €
Zwischensumme Baukosten inkl. BNK	3.088.650 €	513.900 €	2.574.750 €
zzgl. Grunderwerbskosten inkl. GE-Steuer (gerundet) [*2]	8.440 €		8.440 €
zzgl. Vermessungskosten durch das ADBV Nürnberg (Endabmarkung) [*2]	10.000 €		10.000 €
<b>Kosten gesamt inkl. 19% MwSt. u. inkl. BNK</b>	<b>3.107.090 €</b>	<b>513.900 €</b>	<b>2.593.190 €</b>

#### Bemerkungen:

- [\*1] Kosten gemäß Kostenberechnung SÖR/1-A vom 04.08.2021  
 [\*2] Kosten gemäß Kostenberechnung Liegenschaftsamt LA/2-2 vom 06.08.2021  
 [\*2] tatsächliche Kosten können erst nach der Endabmarkung benannt werden

### In Aussicht gestellte Förderung u. Eigenanteil der Stadt Nürnberg

Übertrag in Formblatt Muster 2 (Anlage 4, Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten)	Gesamt- Kosten	davon nicht zwf. Kosten	davon zwf. Kosten nach BayGVFG
<b>Gesamtkosten inkl. 19% MwSt. inkl. BNK</b> (Übertrag von o.g. Tabelle)	<b>3.107.090 €</b>	<b>513.900 €</b>	<b>2.593.190 €</b>
- davon Übertrag in Zeile 1 (Gesamtkosten)	3.107.090 €		
- davon Übertrag in Zeile 2.2 (Verwaltungskosten)		319.000 €	
- davon Übertrag in Zeile 2.3 (nicht zwf. Baukosten)		194.900 €	
<b>in Aussicht gestellter Förderanteil an den o.g. zwf. Gesamtkosten ca. 80% aus</b>	<b>2.593.190 €</b>		<b>2.074.552 €</b>

#### Eigenanteil der Stadt Nürnberg

Gesamtbaukosten	2.816.950,00 €
zzgl. Baunebenkosten	271.700,00 €
zzgl. Grunderwerbs- und Vermessungskosten nach Endabmarkung	18.440,00 €
abzgl. in Aussicht gestellte Zuwendungssumme	-2.074.552,00 €

**Eigenanteil der Stadt Nürnberg 1.032.538 €**