

hier: Kostenanschlag nach Plan

Vpl-Nr.: 3-SL-640-00AfV-S0001-00 vom: 09.09.2021 AfV vom 11.11.2021 (M = 1 :1000)

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1. Straßenbauarbeiten inkl. Verwertung		2.181.714,00 EUR
2. Straßenentwässerungskanal		244.092,00 EUR
2. Deklaration Boden		91.000,00 EUR
3. Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen		53.802,80 EUR
4. Vermessung		10.000,00 EUR
5. Prüfungen		10.000,00 EUR
6. SiGe-Koordinator		14.000,00 EUR
7. Beweissicherung		15.000,00 EUR
8. Archäologie		50.000,00 EUR
		<hr/>
	Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto)	2.669.608,80 EUR
19 % Mehrwertsteuer	aus 2.669.608,80 EUR	507.225,67 EUR
		<hr/>
	brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK	3.176.834,47 EUR
6,09 % brutto-BVK auf Straßenbauarbeiten aus	3.176.834,47 EUR	193.469,22 EUR
		<hr/>
	Straßenbauarbeiten	3.370.303,69 EUR
	Straßenbeleuchtung	220.000,00 EUR
	Lichtsignalanlagen	1.051.000,00 EUR
	Straßenbegleitgrün	155.000,00 EUR
		<hr/>
	Gesamtbaukosten:	4.796.303,69 EUR
5 %	Baupreissteigerung	5.036.118,88 EUR
	gerundet:	5.037.000,00 EUR
		<hr/> <hr/>

Nürnberg, 08.09.2022
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg
Projekt Frankenschnellweg
SÖR/FSW-1
i.A.