

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)


hier: Objektplan, Planungs- und Kostendaten nach DIN 276/277 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens: Löbleinstr. 10, Hans - Sachs - Gymnasium, Sanierung der Rettungswege und Errichtung einer Aufzugsanlage	MIP; MIP Nr.: 2023-2026 ; 1096	Kostenangaben Brutto, enthaltener Mehrwertsteuersatz: 19%	Baufaufgabe: <input type="checkbox"/> Neubau <input checked="" type="checkbox"/> Altbau / Sanierung	energetischer Standard: <input type="checkbox"/> Passivhaus <input type="checkbox"/> EneV <input type="checkbox"/> plus:
--	-----------------------------------	---	---	--

1. Kostendaten

	in EUR	in EUR	%-Anteil an KG 300+400	%-Anteil an KG 300 bzw. KG 400	Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten
KG 100 Grundstück	0,00		0,0%		0,0%
KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00		0,0%		0,0%
		0,00			
KG 212 Abbruchmaßnahmen		0,00			
KG 213 Altlastenbeseitigung		0,00			
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.116.579,38		69,7%		54,8%
KG 310 Baugrube				0,0%	
KG 320 Gründung		34.988,38		3,1%	
KG 330 Außenwände		81.991,00		7,3%	
KG 340 Innenwände		618.800,00		55,4%	
KG 350 Decken		33.320,00		3,0%	
KG 360 Dächer		0,00		0,0%	
KG 370 Baukonstruktive Einbauten		214.200,00		19,2%	
KG 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		133.280,00		11,9%	
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	486.175,09		30,3%		23,9%
KG 410 Abwasser, Wasser, Gas		0,00		0,0%	
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen		0,00		0,0%	
KG 430 Lufttechnische Anlagen		0,00		0,0%	
KG 440 Starkstromanlagen		190.004,80		39,1%	
KG 450 Fernmeldeanlagen		123.620,29		25,4%	
KG 460 Förderanlagen		172.550,00		35,5%	
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen		0,00		0,0%	
KG 480 Gebäudeautomation		0,00		0,0%	
KG 490 Sonstige technische Anlagen		0,00		0,0%	
<i>Bauwerkskosten-BWK (KG 300 + KG 400)</i>	1.602.754,47		1,00		0,79
KG 500 Außenanlagen	5.950,00		0,4%		0,3%
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	4.165,00		0,3%		0,2%
KG 700 Baunebenkosten	423.225,59		26,4%		20,8%
		140.420,00			
		282.805,59			
Sonstiges			0,0%		0,0%
Gesamtbaukosten (GBK)	2.036.095,06		127,0%		100,0%
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim	1.753.289,47		1,09		0,86

Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten



Nürnberg, den 16.09.2022

Hochbauamt
Abteilung

Bildung

Sachgebiet

4

Projektleitung

Herr Jovanovic

Tel.:

4165