

Ferdinand-Drexler-Weg BA I

B5 W Ferdinand-Drexler-Weg/Süd #11 & #61
Neugestaltung der Grünanlagen

Kostenberechnung vom 14.08.2023

	KG	förderfähig netto	nicht förderf nett	förderfähig brutto	nicht förderf bri	netto ges	brutto ges
Grünanlage neu							
Baukosten	500	1.937.258,90 €		2.305.338,09 €			
Entwicklungspflege	500		199.480,00 €		237.381,20 €		
Beleuchtung	400	153.000,00 €		182.070,00 €			
Honorare BNK	700	325.757,99 €		387.652,01 €			
BVK	700		85.865,21 €		103.036,48 €		
gesamt		2.416.016,89 €	285.345,21 €	2.875.060,10 €	340.417,68 €	2.701.362,10 €	3.215.477,78 €
Gehölzumbau							
Baukosten	500	180.000,00 €		214.200,00 €			
Entwicklungspflege	500		25.000,00 €		29.750,00 €		
BVK	700	28.800,00 €	1.800,00 €		30.609,78 €		
gesamt		208.800,00 €	26.800,00 €	214.200,00 €	60.359,78 €	235.600,00 €	274.559,78 €
Allgemeine Baunebenkosten				50.700,00 €			50.700,00 €
Baugrung, Beteiligung, Vermessung, Kampfmittel, Sigeko							
Gesamt		2.624.816,89 €	312.145,21 €	3.139.960,10 €	400.777,45 €	2.936.962,10 €	3.540.737,56 €

davon BVK: 133.646,25 €

	förderfähig	nicht förderfähig
Gesamt	3.140.000,00 €	400.777,45 €
Städtebauförderung	1.884.000,00 €	
Eigenanteil Stadt Nürnberg	1.656.777,45 €	

Nettobaukosten: 2.270.258,90 € 224.480,00 € 2.494.738,90 €