REBE BA4-6 Stand 28.07.2023
Projekt 39000 m?
Kostenzusammenstellung 41,79 € /m? Herstellungskosten
Extern LPH 3-9 ohne 4
Bezeichnung netto brutto Ges.-brutto Planungskasten brutto
KGr
500 AuRenanlagen Realisierung 1.629.697,00 €
Realisierungskosten 1.369.493,28 € 1.629.697,00 €| 3
700 Nebenkosten 51.335,46 € 51.335,46 €
710 Bauherr fgab
711 Projektleitung
Bauverwaltungskosten {LPH 1-9 ~ 100%) 51.335,46 € 0,00 €
(3,15 % der Brutto- Herstellungskosten)
Entwicklungs- und Gewshrleistungspflege Extern 0,00 €
730 Architek und Ingenieurleistungen 183.209,98 € 219.947,68 € 219.947,68 €
732 Freianlagen, Honorar Landschaftsarchitekt 176.767,85 € 210.353,74 €
Honorarzone IV, Mindestsatz, LPH 3-9, (81%, LPH 7
=2,25%)
Nachlass 10% = 19.640,87€
Besondere Leistungen 0,00 €
733 Flichennachweis gemaR stadt. Vorgaben, pflegeeinheiten 0,00€ 0,00 €
’ und CAD und des Sach- und Flichenverzeichnisses '
734 Pflege- und Entwicklungsplanung mit Entwicklungsmatrix 570,00 € 678,30 €
735 Betreuung der Entwicklungspflege 1.050,00 € 1.249,50 €
736 Prasentationstermine 2 Stiick, WerkA+Afs 0,00 € 0,00€
737 Biirgerbeteiligung inkl. Vorbereitungen und 0,00€ 0,00€
Nachbereitungen Auftakt
738 Burgerbeteiligung inkl. Vorbereitungen und 0,00 € 0,00 €
Nachbereitungen Abschluss
739 Perspektiven/Collagen 6 Stiick 0,00€ 0,00 €
740 zusétzliche Visualisierungen pauschal/Stiick 750€ 0,00€ 0,00 €
741 Teilnahme an zusitzlichen Ausschiissen 1250€ 0,00 € 0,00 €|
742 Ausschnittsmodelle 2 Stiick M1:100 0,00 € 0,00€
742
743 Nebenkosten 3,5% 6.442,13 € 7.666,13 €
770 Allgemeine Baunebenkosten 96.390,00 € 96.390,00 €
Vermessung 0,00 € 0,00 €
Bodengutachten 4.500,00 € 5.355,00 €
Kampfmittel 15.000,00 € 17.850,00 €
Archiologe 15.000,00 € 17.850,00 €
Offentlichkeitstermine/Biirgerbefragung 1.500,00 €| 1.785,00 €
Erneuerung Leuchten und Erdkabel 45.000,00 € 53.550,00 €
Moderator Birgerbeteiligung 0,00 € 0,00 €
Planungskosten & Allg. B benkosten Brutto zum 367.673,13€
BUMIE Beantragen
Summe Gesamtkosten Brutto 1.997.370,14€|
Gesamtkosten gerundet 2.000.000,00 €




