hier: Kostenanschlag nach Plan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr.: | A010, A020 | vom: | 18.12.2024 | (M = 1 :200) |
| | E017 | | 19.12.2024 | (M = 1 :200) |
| | D3.05, D3.021, D016 | | 17.12.2024 | (M = 1 :20 / 1:50) |
| | D4.02 | | 18.12.2024 | (M = 1 :25) |

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Verkehrs- und Freianlagen | 9.411.087,29 € |
| 2. | Aushub (Deklaration, Verwertung) | 698.517,38 € |
| 3. | Begrünung | 381.050,00 € |
| 4. | Beleuchtung | 297.722,78 € |
| 5. | Archäologische Baubegleitung | 1.500.000,00 € |
| 6. | Kampfmittelsondierung | 92.500,00 € |
| 7. | SiGe-Koordinator | 101.150,00 € |
| 8. | Beweissicherung Bestandsgebäude | 50.850,00 € |
| 9. | Verkehrstechnische Sicherung, Sicherungsposten, Provisorien | 196.000,00 € |
| 10. | Baubegleitende Vermessung (psch) | 25.000,00 € |
| 11. | Öffentlichkeitsarbeit (psch) | 100.000,00 € |
| 12. | Erstellung Suchschlitze (gem. SAP-Auszug Stpl) | 178.173,80 € |
| 13. | Archäologische Vorerkundung (gem. SAP-Auszug Stpl) | 23.644,92 € |
| 14. | Honorarkosten Landschaftsarchitekt (Lph 2-9, inkl. Sonderleistungen) | 1.371.040,24 € |

Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto) 14.426.736,41 €

19 % Mehrwertsteuer aus 14.426.736,41 EUR 2.741.079,92 €

brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK 17.167.816,33 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,1 % | **brutto-BVK** auf **Außenanlagen** aus | 12.147.963,63 EUR | 255.107,24 € |
| 14,87 % | **brutto-BVK** auf **Begrünung** aus | 453.449,50 EUR | 67.427,94 € |
| 16,8 % | **brutto-BVK** auf **Beleuchtung** aus | 354.290,11 EUR | 59.520,74 € |
| | | | 382.055,92 € |

Gesamtbaukosten: 17.549.872,24 €

gerundet: **17.550.000,00** €

Nürnberg, 15.01.2025
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg
Planung und Bau Straße
SÖR/1-S/3