Südl. und nördl. Steubenbrücken
Brücken-Nrn. 1.031 und 1.032 Sanierung BA 1
Objektplan
KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

			Euro brutto	
Baukosten				
SÖR/1-B/1		*1.228.604*		
Kostenberechung "BA 1 Sanierung der Abdichtung" vom 21.07.2024			1.011.192	Anlage 1
Entsorgung, Miete BE Fläche, Zwischenlager Durmin vom 21.07.2024			217.412	A02
Kostensteigerung bis Baubeginn (2023 auf 2024)		0,00%	0	A01 / 2.)
BVK Brücke, Eigenplanung:		*10,71%*	*131.583*	
Zwischensumme	Baukosten inkl BVK und Kostensteigerung bis 2024		1.360.187	
	hiervon Kostensteigerung von 2024 auf 2025		0	
	hiervon BVK		*131.583*	
+ ca.	0%	Unvorhergesehenes	0	A01 / 1.)
Summe Baukosten			**1.360.187**	
Baunebenkosten / Ingenieurleistungen, Gebühren, sonstige Kosten				
Planungsleistungen Brücke			53.000	B01 / 1.)
Bodengutachten und Schadstoffbeprobung			135.000	B01 / 2.)
Sonstiges			11.000	B01 / 3.)
Zwischensumme			199.000	
+ ca.	0,00%	Unvorhergesehenes	0	A01 / 1.)
Summe Baunebenkosten			**199.000**	
Gesamtkosten			1.559.187	

Gesamtkosten 1.560.000