Baumaßnahme:

Thumenberger Weg zwischen Erlenstegenstraße und Am Goldhammer

hier: Kostenanschlag nach Plan
Vpl-Nr.: 2.1000.2.14A vom: 29.06.2022 (z. g. 26.03.2026) (M = 1 : 500)
BW-Plan: BW 2.199 Stützwände Thumenberger Weg vom: 29.04.2026 (M = 1 : 200)

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1.	**Straßenbauarbeiten**	**3.329.660,50** EUR
2.	**Aushub (Deklaration, Verwertung)**	**993.000,00** EUR
3.	**Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen**	**24.000,00** EUR
4.	**Vermessung**	**19.000,00** EUR
5.	**Prüfungen**	**10.000,00** EUR
6.	**SiGe-Koordinator**	**12.000,00** EUR
7.	**Kampfmittel**	**15.000,00** EUR
8.	**Öffentlichkeitsarbeit**	**12.000,00** EUR
9.	**Anpassungsarbeiten Privatgrundstücke, Umleitungsbeschilderung**	**50.000,00** EUR

		Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto)		**4.464.660,50** EUR
19 %	Mehrwertsteuer	aus	4.464.660,50 EUR	**848.285,50** EUR
		brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK		**5.312.946,00** EUR
8,82 %	**brutto-BVK** auf Straßenbauarbeiten	aus	5.312.946,00 EUR	**468.601,84** EUR

Straßenbauarbeiten	**5.781.547,83** EUR
Straßenbeleuchtung	**343.000,00** EUR
Lichtsignalanlagen	**10.000,00** EUR
Straßenbegleitgrün	**372.000,00** EUR
Rodungsarbeiten	**100.000,00** EUR
Ingenieurbauwerke (Stadt)	**5.700.300,00** EUR
Kostenbeteiligung DB-Brücke	**10.136.000,00** EUR
Gesamtbaukosten:	**22.442.847,83** EUR
gerundet:	**22.443.000,00 EUR**

==========