
 100  GRUNDSTÜCK 0,00 € 
  ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG 0,00 € 

 200  HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN  - € 
  210   HERRICHTEN  - € 
  220   ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG  - € 
  230   NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG
  240   AUSGLEICHSABGABEN
  250   ÜBERGANGSMASSNAHMEN

 300  BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 461.501,00 € 
  310   BAUGRUBE 33.345,00 € 
  320   GRÜNDUNG 88.445,00 € 
  330   AUSSENWÄNDE 138.985,00 € 
  340   INNENWÄNDE 42.817,00 € 
  350   DECKEN 117.287,00 € 
  360   DÄCHER  - € 
  370   BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN 35.872,00 € 
  390   SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN 4.750,00 € 

 400  BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 219.458,00 € 
  410   ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN 75.472,00 € 
  420   WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN 39.371,00 € 
  430   LUFTTECHNISCHE ANLAGEN 62.832,00 € 
  440   STARKSTROMANLAGEN 27.122,00 € 
  450   FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN 10.701,00 € 
  460   FÖRDERANLAGEN  - € 
  470   NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN  - € 
  480   GEBÄUDEAUTOMATION 3.960,00 € 
  490   SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN  - € 

 500  AUSSENANLAGEN 14.820,00 € 
  510   GELÄNDEFLÄCHEN  - € 
  520   BEFESTIGTE FLÄCHEN 14.820,00 € 
  530   BAUKONSTRUKTIONEN IN AUSSENANLAGEN  - € 
  540   TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN  - € 
  550   EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN  - € 
  590   SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN  - € 

 600  AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 21.500,00 € 
  610   AUSSTATTUNG 21.500,00 € 
  620   KUNSTWERKE  - € 

 700  BAUNEBENKOSTEN 332.394,00 € 
332.394,00 € 

  ALTLASTENBESEITIGUNG  - € 
  INTERIMSMASSNAHMEN  - € 
  RUNDUNG 327,00

 SUMME (Brutto) 1.050.000,00 € 
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