

Stadtumbau West

Gleißhammer-St.Peter-Tullnau

Umgestaltung der Norikusbucht

Berechnung der förderfähigen Kosten

Anlage zum Zuwendungsantrag vom 27.07.2017

Maßnahme	Kosten brutto	förderfähig
Park	1.785.626,11 €	1.785.626,11 €
Bewegungspark	152.183,75 €	152.183,75 €
Umweltstation	83.933,32 €	
Wasserspielplatz	751.697,16 €	751.697,16 €
Leitdamm	42.840,00 €	
Stifter-Hain	39.270,00 €	
Summe reine Baukosten	2.855.550,34 €	2.689.507,02 €
Planungskosten	418.434,88 €	418.434,88 €
Gutachten etc.	85.700,00 €	11.886,24 €
BAK	89.985,83 €	
Summe Nebenkosten	594.120,71 €	430.321,12 €
Gesamtkosten	3.449.671,05 €	3.119.828,14 €

davon 1/3 förderfähig 1.039.942,71 €

davon 60% Zuwendung Bund-Land 623.965,63 €

gerundet 624.000,00 €

Nürnberg, 27.07.2016

Stadtplanungsamt

Stpl/1-1