

100	GRUNDSTÜCK	- €
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	448.413,99 €
210	HERRICHTEN	112.103,50 €
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	336.310,49 €
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	- €
240	AUSGLEICHSABGABEN	- €
250	ÜBERGANGSMASSNAHMEN	- €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	14.081.634,76 €
310	BAUGRUBE	437.837,29 €
320	GRÜNDUNG	1.593.469,02 €
330	AUSSENWÄNDE	3.987.802,35 €
340	INNENWÄNDE	3.093.690,09 €
350	DECKEN	3.035.684,26 €
360	DÄCHER	1.342.791,15 €
370	BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN	247.614,48 €
390	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN	342.746,12 €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	4.751.752,75 €
410	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN	670.510,72 €
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN	656.081,01 €
430	LUFTECHNISCHE ANLAGEN	1.059.330,94 €
440	STARKSTROMANLAGEN	1.007.738,39 €
450	FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN	388.155,43 €
460	FÖRDERANLAGEN	242.736,92 €
470	NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN	212.208,49 €
480	GEBÄUDEAUTOMATION	472.171,27 €
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN	42.819,58 €
500	AUSSENANLAGEN	1.068.845,82 €
510	GELÄNDEFLÄCHEN	41.122,86 €
520	BEFESTIGTE FLÄCHEN	234.993,46 €
530	BAUKONSTRUKTIONEN IN AUSSENANLAGEN	60.397,10 €
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN	280.943,73 €
550	EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN	64.157,59 €
570	PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN	191.956,39 €
590	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN	195.274,69 €
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	2.214.390,06 €
610	AUSSTATTUNG	2.214.390,06 €
620	KUNSTWERKE	- €
700	BAUNEBEINKOSTEN	7.329.228,50 €
710	BAUHERRENAUFGABEN	
720	VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG	
730	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN	
740	GUTACHTEN UND BERATUNG	
760	FINANZIERUNGSKOSTEN	
770	ALLGEMEINE BAUNEBEINKOSTEN	
790	SONSTIGE BAUNEBEINKOSTEN	
SONSTIGES		4.286.734,12 €
	ABBRUCH UND ENTSORGUNG SCHULGEBÄUDE	415.368,95 €
	ABBRUCH UND ENTSORGUNG TURNHALLE	125.828,24 €
	ABBRUCH UND ENTSORGUNG AUSSENANLAGEN	701.795,07 €
	RÜCKBAU FUNDAMENTE/MEDIEN KiHo[2]-CONTAINER [C.-UMSETZUNG ALS SEPARATES PROJEKT]	42.974,74 €
	RÜCKBAU UND ENTSORGUNG SCHULCONTAINER VOR BAUJAHR 2014	110.110,55 €
	RÜCKBAU FUNDAMENTE/MEDIEN SCHULCONTAINER 2014 [C.-UMSETZUNG ALS SEPARATES PROJEKT]	66.151,62 €
	5-JÄHRIGE ERSATZ-SPORTSTÄTTE: PENDELVERKEHR [1 BUS] UND HALLENMIETE	727.124,21 €
	ÖFFENTLICHER GRÜNZUG: BAUBEDINGTE MASSNAHMEN UND WIEDERHERSTELLUNG	830.788,48 €
	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND MEDIENERSCHLIESSUNG VON CUXHAVENER STR. ÜBER ÖFFENTL. GRÜNZUG	589.997,01 €
	INTERIMSAUSSENANLAGEN VOR BAUABSCHNITT 2.1 [U.A. GRÜNZUG, MASSNAHMEN IM BIOTOPBEREICH]	190.800,95 €
	VEGETATIONSSCHUTZMASSNAHMEN IM BAUABLAUF	61.440,45 €
	SPEZIALTIEFBAUAUFWAND FÜR TURNHALLENNEUBAU [ANM.:KELLERAUFFÜLLUNG WÄRE GLEICH AUFWENDIG]	423.787,57 €
	RUNDUNG	566,28 €
SUMME (Brutto)		34.181.000,00 €