

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Objektplan, Planungs- und Kostendaten nach DIN 276/277 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens: Umgestaltung Schulhof der Hegel-Grundschule mit Kanalsanierung	MIP; MIP Nr.:	Kostenangaben Brutto, enthaltener Mehrwertsteuersatz: 19%	Baufaufgabe: <input checked="" type="checkbox"/> Neubau <input type="checkbox"/> Altbau / Sanierung	energetischer Standard: <input type="checkbox"/> Passivhaus <input type="checkbox"/> EneV <input type="checkbox"/> plus:
--	---------------	---	---	---

1. Kostendaten

	in EUR	in EUR	%-Anteil an KG 300+400	%-Anteil an KG 300 bzw. KG 400	Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten
KG 100					
KG 200					
KG 212		135.066,78			
KG 213					
KG 300	0,00		50,0%		0,0%
KG 310		0,00		100,0%	
KG 320				0,0%	
KG 330				0,0%	
KG 340				0,0%	
KG 350				0,0%	
KG 360				0,0%	
KG 370				0,0%	
KG 390				0,0%	
KG 400	0,00		50,0%		0,0%
KG 410		0,00		100,0%	
KG 420				0,0%	
KG 430				0,0%	
KG 440				0,0%	
KG 450				0,0%	
KG 460				0,0%	
KG 470				0,0%	
KG 480				0,0%	
KG 490				0,0%	
<i>Bauwerkskosten-BWK (KG 300 + KG 400)</i>	0,00		1,00		0,00
KG 500	710.413,32				70,3%
KG 600			0,0%		0,0%
KG 700	165.105,59	165.105,59			16,3%
Rundung	414,31				0,0%
Gesamtbaukosten (GBK)	1.011.000,00				100,0%
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim	875.933,22				0,87

Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten

