
Stand  27.08.2018

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276

100 GRUNDSTÜCK 0,00 €

200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN 52.989,88 €

300 BAUWERK UND BAUKONSTRUKTION 621.204,41 €

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 590.029,70 €

500 AUSSENLAGEN 162.313,76 €

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 21.241,50 €

700 BAUNEBENKOSTEN 463.289,36 €

SUMME [BRUTTO] 1.911.068,61 €

Die Summe sind ohne Preisindexierung berechnet !
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