
Ansatz Titel
 Kosten

(brutto) 

Eigenleistung (10% der Brutto-Gesamtbaukosten) 152.496,03 €         

Verrechnung ILV nach SUN/S-1/2 3.000,00 €             

Verrechnung U nach S 25.000,00 €           

Kanalerneuerung und Schachtsanierung 1.441.643,42 €      

Kanalrenovierung mittels Schlauchliner 83.316,86 €           

Baugrundaufschluss 15.239,96 €           

Anzeigebestätigung Bohrungen 124,00 €                

Bestandsaufnahme 3.000,00 €             

Bescheid GW-Absenkung 500,00 €                

Kampfmittelerkundung 3.510,50 €             

Baubegleitende Vermessung 7.000,00 €             

Beweissicherung Notbrunnen 10.000,00 €           

Beweissicherung 3.000,00 €             

Materialprüfung Schlauchliner 1.600,00 €             

Sondernutzungen 2.000,00 €             

LV-Kosten (Veröffentl., Druck, Zeichnungen, usw.) 1.000,00 €             

Grundwassereinleitung in Kanalisation 18.000,00 €           

Baumrückschnitt, Freimachung, Wiederaufforstung 10.000,00 €           

060 sonstige Kosten Unvorhergesehenes 71.569,23 €           

Gesamtkosten: 1.852.000,00 € 
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