Laufertorzwinger 1,
Laufertorturm
Fassaden- und Dachsanierung
hier: Beschluss als Bedarfsträger

Aufstellung Folgekosten pro Jahr

	brutto	brutto	
Bauwerk Folgekosten Bauunterhalt			
H Bau		15.000,00 €	
Hubsteigerbefahrung (Miete Hubsteiger)	7.000,00 €		
Steinmetz, Befahrung Fassade	4.000,00 €		
Dachdecker, Befahrung Dach	4.000,00 €		
H Technik Energiekosten Beleuchtung		150,00 €	
			15.150,00 €
		Gesamt :	**15.150,00 €**

Nürnberg, 10.12.2021
H/K-2

(78068)