

hier: Kostenanschlag nach Plan

Plan Nr.	E4-1.01.b	vom:	09.07.2021	(M = 1 :250)
Plan Nr.	4-1.01.a	vom:	13.07.2021	(M = 1 :250)
Plan Nr.	4-1.02.a	vom:	14.07.2021	(M = 1 :250)

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1. Straßenbauarbeiten	1.822.252,18 EUR
2. Straßenentwässerungskanal	218.351,00 EUR
3. Aushub (Deklaration, Verwertung)	6.000,00 EUR
4. Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen	20.000,00 EUR
5. Vermessung	1.200,00 EUR
6. Prüfungen	1.000,00 EUR
7. SiGe-Koordinator	10.000,00 EUR
8. Möblierung	5.200,00 EUR
9. Voruntersuchungen	12.100,00 EUR

Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto)	2.096.103,18 EUR
--	------------------

19 % Mehrwertsteuer	aus	2.096.103,18 EUR	398.259,60 EUR
---------------------	-----	------------------	----------------

brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK	2.494.362,78 EUR
------------------------------------	------------------

2,52 % <u>brutto-BVK</u> auf Straßenbauarbeiten aus	2.494.362,78 EUR	62.857,94 EUR
---	------------------	---------------

Straßenbauarbeiten	2.557.220,73 EUR
--------------------	------------------

Straßenbeleuchtung	75.000,00 EUR
--------------------	---------------

Lichtsignalanlagen	304.000,00 EUR
--------------------	----------------

Straßenbegleitgrün	103.000,00 EUR
--------------------	----------------

Gesamtbaukosten:	3.039.220,73 EUR
------------------	------------------

gerundet:	<b>3.040.000,00 EUR</b>
-----------	-------------------------

Nürnberg, 07.04.2022  
 Servicebetrieb Öffentlicher  
 Raum Nürnberg  
 Planung und Bau Straße  
 SÖR/1-S/1  
 i.A.