


Anlage 2.1
Objektplan Frankenschnellweg
Übersicht Kostenzusammenstellung



Position	Bezeichnung	Gesamtkosten brutto	WSV	Stadt Nürnberg	Freistaat Bayern
A	Baukosten	85.314.266 €	48.503.097 €	15.463.139 €	21.348.030 €
B	Baunebenkosten	19.000.274 €	5.175.547 €	11.828.021 €	1.996.707 €
C	Unterhaltungskosten Ablöseberechnung	14.974.960 €	- €	14.974.960 €	- €
D	Verwaltungskosten Pauschale 20%	- €	10.735.729 €	10.735.729 €	- €
E	Gesamtsumme	119.289.500 €	64.414.373 €	31.530.391 €	23.344.737 €



* Die konsumtiven Kosten (Unterhaltungskosten aus der Ablöseberechnung) werden von der Stadt Nürnberg an die WSV gezahlt.