

Baumaßnahme: Umgestaltung der Scheurlstraße mit barrierefreier Haltestelle
im Zuge von Gleissanierung und Kanalbau, BA 2

hier: Kostenanschlag nach Plan

Vpl-Nr.: 2.1260.2.4

vom: 11.10.2010 m. Ä. v. 11.12.2020

(M = 1 :500)

Stpl-Nr.:

vom:

(M = 1 :)

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1. Straßenbauarbeiten	989.787,95 EUR
2. Straßenentwässerungskanal	0,00 EUR
3. Aushub (Deklaration, Verwertung)	110.000,00 EUR
4. Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen	38.500,00 EUR
5. Vermessung	19.000,00 EUR
6. Prüfungen, Beweissicherung	15.000,00 EUR
7. SiGe-Koordinator	15.000,00 EUR
8. Verkehrssicherung	90.000,00 EUR
9. Projektsteuerer	75.000,00 EUR

Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto) 1.352.287,95 EUR

19 % Mehrwertsteuer aus 1.352.287,95 EUR 256.934,71 EUR

brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK 1.609.222,66 EUR

12,75 % **brutto-BVK** auf Straßenbauarbeiten aus 1.609.222,66 EUR 205.175,89 EUR

Straßenbauarbeiten	1.814.398,55 EUR
Straßenbeleuchtung	320.000,00 EUR
Lichtsignalanlagen	446.000,00 EUR
Straßenbegleitgrün	57.500,00 EUR

Gesamtbaukosten: 2.637.898,55 EUR

gerundet: **2.638.000,00 EUR**

Nürnberg, 23.01.2023
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg
Planung und Bau Straße
SÖR/1-S/1