



**Anlage 2.1**  
**Objektplan HAS**  
**Übersicht Kostenzusammenstellung**



Position	Bezeichnung	GK brutto	WSV	Stadt Nbg	Freistaat Bayern
A	Baukosten	147.321.040 €	27.026.303 €	73.731.406 €	46.563.331 €
B	Baunebenkosten	25.590.072 €	6.529.980 €	13.273.169 €	5.786.923 €
C	Unterhaltungskosten Ablöseberechnung	11.560.203 €	- €	11.560.203 €	- €
D	Verwaltungskosten Pauschale 20%	- €	6.711.257 €	6.711.257 €	- €
<b>E</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>184.471.315 €</b>	<b>40.267.539 €</b>	<b>91.853.521 €</b>	<b>52.350.254 €</b>



\* Die konsumtiven Kosten (Unterhaltungskosten aus der Ablöseberechnung) werden von der Stadt Nürnberg an die WSV gezahlt.

