

Amberger Straße

2022_B4 W_Amberger Straße_#11_85010003531
Umbau eines Teils der Amberger Straße zu einer Grünanlage
Neugestaltung Schulhof - Spielhof - Schulsportanlagen

Kostenberechnung vom 28.07.2023

	KG	förderfähig netto	nicht förderf nett	förderfähig brutto	nicht förderf bri	netto ges	brutto ges
Grünzug							
Baukosten	500	1.708.306,33 €		2.032.884,53 €			
Entwicklungspflege	500		166.936,26 €		198.654,15 €		
Beleuchtung	400	70.000,00 €		83.300,00 €			
Honorare BNK	700	248.091,59 €		295.228,99 €			
BVK	700		48.631,06 €		48.611,61 €		
gesamt		2.026.397,92 €	215.567,32 €	2.411.413,53 €	247.265,76 €	2.241.965,25 €	2.658.679,29 €
Schule							
Baukosten	500	1.072.253,74 €		1.275.981,95 €			
Entwicklungspflege	500		126.572,68 €		150.621,49 €		
Honorare BNK	700	158.602,82 €		188.737,35 €			
BVK	700		29.970,66 €		29.958,67 €		
gesamt		1.230.856,56 €	156.543,34 €	1.464.719,30 €	180.580,16 €	1.387.399,90 €	1.645.299,46 €
Sportflächen							
Baukosten	500	369.705,36 €		439.949,38 €			
Entwicklungspflege	500		- €		- €		
Honorare BNK	700	48.911,43 €		58.204,60 €			
BVK	700		9.242,63 €		9.238,94 €		
gesamt		418.616,79 €	9.242,63 €	498.153,98 €	9.238,94 €	427.859,42 €	507.392,91 €
Radweg							
Baukosten	500	335.000,00 €		398.650,00 €			
Markierung	500	22.000,00 €		26.180,00 €			
Entsorgung	500	70.000,00 €		83.300,00 €			
Beleuchtung	400	70.000,00 €		83.300,00 €			
BVK	700		54.442,50 €		54.420,72 €		
gesamt		497.000,00 €	54.442,50 €	591.430,00 €	54.420,72 €	551.442,50 €	645.850,72 €
Zweibrückener Str							
Grünbau	500	16.360,00 €		19.468,40 €			
Straßenbau	500	195.000,00 €		232.050,00 €			
Entsorgung	500	40.000,00 €		47.600,00 €			
Beleuchtung	400	70.000,00 €		83.300,00 €			
Interim Betriebshof Fei	500		150.000,00 €		178.500,00 €		
BVK	700		35.873,40 €		35.859,05 €		
gesamt		321.360,00 €	185.873,40 €	382.418,40 €	214.359,05 €	507.233,40 €	596.777,45 €
Allgemeine Baunebenkosten							
				42.236,46 €			42.236,46 €

Baugrung, Beteiligung, Vermessung, Kampfmittel, Sigeko

Gesamt	4.494.231,26 €	621.669,20 €	5.390.371,66 €	705.864,63 €	5.115.900,46 €	6.096.236,30 €
--------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------

davon BVK: 178.089,00 €

	förderfähig	nicht förderfähig
Gesamt	5.390.000,00 €	705.864,63 €
abzügl. Grünflächenablöse	1.050.000,00 €	
abzügl. FAG Förderung	150.000,00 €	
Förderfähig nach Abzug	4.190.000,00 €	
davon 85%	3.562.000,00 €	