Kostenberechnung nach DIN 276 - Gesamtkosten

Projekt:

Grünanlage Annapark/Ritter-von Schuh-Platz, 1. BA Allwetterplatz

Bedarfsträger: J

Projektleitung: SÖR/1-G

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Planung und Bau Grün

Baukosten - Kostenzusammenstellung zum Objektplan

KGr	Bezeichnung	m2	EUR/m2	netto	brutto	Ges.-brutto
500	**Außenanlagen**					**1.193.129,70 €**
	Landschaftsbauarbeiten	2.100	477	1.002.630,00 €	1.193.129,70 €	
700	**Nebenkosten**					**207.583,59 €**
710	**Bauherrenaufgaben**					
711	Projektleitung					
	Bauverwaltungskosten (3,15 % der Brutto- Herstellungskosten)				37.583,59 €	
	Architekten- und Ingenieurleistungen					
730	Freianlagen, Honorar Landschaftsarch. HOAI 2021 incl. 4% NK, LPH1-3 und 5-9				140.000,00 €	
770	**Allgemeine Baunebenkosten**				30.000,00 €	
	Gesamtkosten					**1.400.713,29 €**
					Abrundung	**713,29 €**
	Gesamtbaukosten gerundet					**1.400.000,00 €**

Stadt Nürnberg, SÖR/1-G

Grünanlage Annapark/Ritter-von Schuh-Platz, 1.BA Allwetterplatz

Kostenberechnung DIN 276 - Baukosten

500	**AUSSENANLAGEN**		
510	**Erdbau**		**2.200,00 €**
511	*Herstellung/Bodenbearbeitung*	*2.200,00 €*	
520	***Gründung, Unterbau***		***19.600,00 €***
521	*Baugrundverbesserung*	*6.300,00 €*	
525	*Dränagen*	*13.300,00 €*	
530	***Oberbau, Deckschichten***		***236.180,00 €***
535	*Wege*	*12.200,00 €*	
535	*Sportplatzflächen*	*223.980,00 €*	
540	**Baukonstruktionen in Außenanlagen**		**374.000,00 €**
541	*Einfriedungen / Mauern*	*372.000,00 €*	
544	*Rampen, Treppen, Tribünen*	*2.000,00 €*	
560	***Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen***		**78.200,00 €**
561	*Allgemeine Einbauten*	*19.500,00 €*	
562	*Besondere Einbauten*	*58.700,00 €*	

570	***Vegetationsflächen***			***18.600,00 €***
571	*Vegetationtechnische Bodenbearbeitung*	*2.600,00 €*		
573	*Pflanzungen*	*11.000,00 €*		
574	*Rasen und Saatflächen*	*1.000,00 €*		
579	*Entwicklungspflege von Pflanz-, Rasen-,und Saatflächen Entwicklungspflege für 2 Jahre*	*4.000,00 €*		
590	**Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen**			**273.850,00 €**
591	*Baustelleneinrichtung*	*21.000,00 €*		
594	*Abbruchmaßnahmen*	*246.850,00 €*		
596	*Materialentsorgung*	*6.000,00 €*		
500	**AUSSENANLAGEN NETTO**			**1.002.630,00 €**
	zzgl. MwSt. 19%		#	190.499,70 €
500	**AUSSENANLAGEN BRUTTO**			**1.193.129,70 €**

Aufgestellt:

Nürnberg, 16.10.2023
SÖR/1-G