
hier: Kostenanschlag nach Plan

vom:

4-1/04/2024 vom:

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1. Straßenbauarbeiten EUR

2. Straßenentwässerungskanal EUR

3. Aushub (Deklaration, Verwertung) EUR

4. Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen EUR

5. Vermessung EUR

6. Baumsubstrat EUR

7. SiGe-Koordinator EUR

8. Archäologie EUR

9. EUR

Straßenbauarbeiten Zwischensumme EUR

% Teuerungszuschlag aus EUR EUR

% Unvorhergesehenes aus EUR EUR

netto-Straßenbauarbeiten EUR

% Mehrwertsteuer aus EUR EUR

brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK EUR

% brutto-BVK auf Straßenbauarbeiten aus EUR EUR

Straßenbauarbeiten EUR

Straßenbeleuchtung EUR

Lichtsignalanlagen EUR

Straßenbegleitgrün EUR

Gesamtbaukosten: EUR

gerundet: EUR
======================

Nürnberg, 27.12.2024

Servicebetrieb Öffentlicher

Raum Nürnberg

Bertieb und Unterhalt

SÖR/2-B/3

2.359.000,00

195.337,58

2.358.186,73

0,00

0,00

1.567.308,60

1.865.097,23

297.788,63

199.751,91

1.377.308,60

5.000,00

5.000,00

Baumaßnahme: Breite Gasse 1. BA

Vpl-Nr.:

Stpl-Nr.:

(M = 1 :)

(M = 1 :200)

130.000,00

11.12.2024

15.000,00

35.000,00

1.567.308,60

19

98.000,00

1.865.097,23

2.064.849,15

0

0

10,71

1.567.308,60

1.567.308,60

1.567.308,60


